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公募型プロポーザル 質問回答書 

 

（業務名）  かすみがうら市公共施設等マネジメント計画 

（第Ⅱ期基本計画及び第Ⅱ期実行計画）策定業務委託 

 

 本プロポーザル実施において提出されました質問については、次のとおり回

答します。なお、当該回答は、プロポーザル実施要項、特記仕様書等に記載する

内容の追加又は修正とみなします。 

1 実施要項について 

番号 質問者 質問内容 回答内容 

1-1 A 社  別紙１及び様式第４号、様

式第５号についてお伺いいた

します。 

 弊社では過去に他自治体に

おいて公共施設等総合管理計

画策定業務について携わらせ

ていただいたのですが、その

際、「基本計画」「実行計画」

といったくくりでの発注では

ありませんでした。その場

合、別紙１及び様式第４号、

様式第５号に実績として記載

する場合は、「総合計画策定

又は改訂」でのチェックと認

識しておりますがよろしいで

しょうか？ 

 発注業務名称にかかわら

ず、実際の業務内容が、公共

施設等総合管理計画（基本計

画）相応のものであれば、

「基本計画策定又は改訂」の

実績とし、公共施設等総合管

理計画（実行計画）相応のも

のであれば「実行計画策定又

は改訂」の実績としてくださ

い。 

 また、そのいずれもが含ま

れる場合は、「同一自治体に

おける基本計画及び実行計画

の策定又は改訂」の実績とし

てください。 

 なお、市の目指すべき将来

像を実現するための行政運営

の指針となる「総合計画」に

相応するものであれば、「総

合計画策定又は改訂」の実績

としてください。 

1-2 A 社  また、「その他計画策定又

は改訂」では空家等対策計画

策定（改訂）についても実績

として含めてよろしいでしょ

うか？ 

 お見込みのとおりです。 
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1-3 B 社  8 参加表明書の提出（一次

選考）（4）提出書類 ウ業務

実績報告書（様式第 4号）、

エ管理技術者経歴書（様式第

5号）について 

 業務実績報告書及び管理技

術者経歴書に記載した業務

は、その業務の契約書の表紙

と併せて貴市へ提出するもの

と考えてよろしいでしょう

か。 

 参加表明時点では、業務を

請負ったことを証明する書類

の提出は、求めません。ただ

し、参加資格の確認について

は、契約締結前に改めて確認

し、必要に応じて関係書面に

よる提出を求めます。 

 なお、提出書類に虚偽の記

載が認められた場合は、失格

となります。 

1-4 B 社  9 技術提案書の提出（二次

選考）（6）提出書類 ウ業務

実績報告書（A4 判 1 枚で、書

式は任意とする。）について 

 業務実績報告書に記載する

業務は、参加表明者の業務実

績なのでしょうか。それと

も、管理技術者の業務実績な

のでしょうか。 

 参加表明者及び管理技術者

の双方を記載のうえ、提出し

てください。 

1-5 B 社  10 プレゼンテーションの実

施について（4）出席者につ

いて 

 「説明者は 3人以内とす

る。」とのことでしたが、貴

市が述べる「説明者」とは

「当日プレゼンテーション会

場に出席する人」という認識

でよろしいでしょうか。 

 お見込みのとおりです。パ

ソコンのスライド操作等、説

明の補助員も含め、プレゼン

テーション会場に入場できる

人数は、3人以内とします。 

1-6 D 社  参加表明及び技術提案書の

提出にあたり押印が必要な書

類の有無についてご教示くだ

さい。 

 押印については、必須では

ありません。 

1-7 D 社  （別紙 1）一次選考におけ

る評価項目における評価項目

ごとの得点の上限は設定され

 上限は設定しておりませ

ん。 
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ていますでしょうか。 

1-8 D 社  公共施設等総合管理計画

（実行計画）は、個別施設計

画や公共施設再編計画といっ

た公共施設等総合管理計画の

下位計画という理解でよろし

いでしょうか。公共施設等総

合管理計画の改訂と個別施設

計画の策定を実施している場

合は、同一自治体における基

本計画及び実行計画の策定又

は改訂の実績があるとみなし

てよろしいでしょうか。 

 お見込みのとおりです。 

1-9 D 社  業務実績報告書や管理技術

者経歴書に記載した実績につ

いて、記載した内容を証明す

る契約書等の添付は不要とい

う理解でよろしいでしょう

か。 

 1-3 の回答のとおりです。 

1-10 D 社  策定済の個別施設計画及び

長寿命化計画についてどのよ

うなものがあるか名称、対

象、対象期間ご教示くださ

い。 

 下記のとおり、計画名/対

象/対象期間の順で回答しま

す。 

・かすみがうら市公共施設等

マネジメント計画第Ⅰ期実行

計画/インフラ系施設及びそ

の他公有財産等 35 施設を除

いた、89 施設/平成 27 年度か

ら令和 6年度まで 

 

・かすみがうら市小中学校施

設長寿命化計画/小中学校/令

和 2年度から令和 6年度まで 

 

・かすみがうら市舗装維持修

繕計画/主要幹線道路/令和 2

年度から令和 6年度まで 
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・かすみがうら市橋梁長寿命

化修繕計画/橋梁/令和 

2 年度から令和 6年度まで 

 

・かすみがうら市水道事業水

道施設更新計画及び財政計画

/上水道施設/平成 29 年度か

ら令和 8年度まで 

 

・かすみがうら市下水道スト

ックマネジメント計画/下水

道施設/令和 3年度から令和 7

年度まで 

 

2 仕様書について 

2-1 B 社  第 2 章業務内容 1 第Ⅱ期

基本計画に関する業務（2）

公共施設等の現況及び将来の

見通しについての見直し ア

公共施設等の状況の整理につ

いて 

 この「施設シート」とはど

のようなものでしょうか。 

 施設ごとの老朽度、運営状

況、維持管理費等のデータを

A4 表裏 1枚にまとめ、毎年度

作成しているシートです。 

 自治体によっては、「施設

カルテ」と整理しているもの

を本市では、「施設シート」

と呼んでいます。 

 なお、下記 URL から施設シ

ートの内容を掲載する web ペ

ージにアクセスすることがで

きます。 

https://www.city.kasumigau

ra.lg.jp/page/page013021.h

tml 

2-2 B 社  第 2 章業務内容 1 第Ⅱ期

基本計画に関する業務（3）

公共施設等の総合的かつ計画

的な管理に関する基本的な方

針についての見直しについて 

 「公共施設等総合管理計画

の策定等に関する指針」に基

づいた内容については、不足

なく記載したうえで、現状に

即したものに改訂することを
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 基本計画の項目と一致して

いません。計画書の構成を変

えるという理解でよろしいで

しょうか。 

想定しています。 

 よって、計画書の構成を変

えることまでは想定していま

せんが、策定業務を進めてい

くうえで必要に応じて構成の

一部を変更する場合もありま

す。 

2-3 B 社  第 2 章業務内容 1 第Ⅱ期

基本計画に関する業務（4）

施設類型ごとの管理に関する

基本的な方針の見直しについ

て 

 「基本方針を見直しする」

とありますが、基本計画の

「課題解決の方向性」を見直

すという理解でよろしいでし

ょうか。 

 お見込みのとおりです。現

状に即した形で施設類型ごと

の「課題解決の方向性」の見

直しを行うことを想定してお

ります。 

2-4 B 社  第 2 章業務内容 2 第Ⅱ期

実行計画に関する業務（2）

個別施設の状況等について 

 「所管課で行う現地調査の

結果等を基に把握し」とあり

ますが、現地調査結果はいつ

頃ご提供いただけますでしょ

うか。また、「ア 劣化度状

況調査の結果、老朽化指数及

び施設シート」とあります

が、この施設シートはどのよ

うなものでしょうか。 

 令和 5年度の早期段階で調

査を実施することが望ましい

と考えていますが、具体的に

は、受託者と協議の上、最も

効果的な時期、調査方法、判

定方法等を採用したいと考え

ております。 

 「また、「ア 劣化度～」

の質問については、2-1 のと

おりです。 

2-5 B 社  第 2 章業務内容 2 第Ⅱ期

実行計画に関する業務（2）

個別施設の状況等 イ現地調

査について 

 「所管課は～現地調査を実

施する。現地調査において

は、躯体、外壁、附帯設備の

 受託者と協議の上、最も効

果的な時期、調査方法、判定

方法等を採用したいと考えて

おります。 
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ほか、可能な限り屋上の状況

についても確認を行う。」と

ありますが、屋上の状況が不

明との結果が出た場合、屋上

を評価しないという判断とす

る理解で宜しいのでしょう

か。 

2-6 B 社  同じく、第 2章業務内容 

2 第Ⅱ期実行計画に関する業

務（2）個別施設の状況等 

イ現地調査について 

 「また、施設管理者等への

ヒアリングを実施し、施設の

不具合等の把握の支援を行

う。」とありますが、「施設管

理者等へのヒアリング」は、

受託者が支援するという理解

で宜しいでしょうか。その場

合、「所管課が実施する現地

調査」との順序（時期）は、

調整する必要があるというこ

とでよろしいでしょうか。 

 お見込みのとおりです。 

2-7 B 社  第 2 章業務内容 3 共通事

項 （1）市民意識調査の実

施について 

 実施の時期はいつ頃を想定

されていますでしょうか。 

 令和 5年度の早期段階で実

施することが望ましいと考え

ていますが、受託者と協議の

上、実施時期を決定いたしま

す。 

2-8 B 社  第 2 章業務内容 3 共通業

務（2）会議・パブリックコ

メント等の実施支援について 

 庁内会議の開催回数は何回

を想定されていますでしょう

か。 

 2 回程度を想定しておりま

す。 

2-9 B 社  第 2 章業務内容 4 成果品

について 

 A4 判クルミ製本は、基本計

 基本計画と実行計画を合冊

で作成することを想定してお

ります。 
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画と実行計画の合冊でしょう

か。または、それぞれ 100 部

作成することでよろしいでし

ょうか。 

 概要版についても別々で

14,000 部作成することでよろ

しいでしょうか。 

 なお、概要版についても同

様です。 

2-10 C 社  第 2 章 2 第二期実行計画に

関する業務（2）個別施設の

状態等 

 劣化度調査の結果と老朽化

指数、施設シートは、貴市指

定の様式に従うという認識で

宜しいですか。 

 お見込みのとおりです。 

2-11 C 社  第 2 章 2 第二期実行計画に

関する業務（2）個別施設の

状態等 

 施設シートの各課照会及び

支援は、R5,6 年分が該当しま

すか。 

 お見込みのとおりです。 

 補足として、令和 5年度に

おいては、令和 4年度の決算

確定後の施設状況を施設シー

トにまとめます。よって、支

援対象は、令和 4年度分、令

和 5年度分となります。 

2-12 C 社  第 2 章 2 第二期実行計画に

関する業務（2）個別施設の

状態等 

 公共施設の所管課が現地調

査を行う年度及びおおよその

時期が既に予定されていれば

お教えください。 

 受託者と協議の上、最も効

果的な時期、調査方法、判定

方法等を採用したいと考えて

おります。 

2-13 C 社  第 2 章 2 第二期実行計画に

関する業務（2）個別施設の

状態等 

 公共施設の現地調査に関す

る受注者側の支援範囲に、現

地調査への随行、劣化診断結

果調書作成に向けた説明、施

設管理者へのヒアリングは含

 現段階では、随行までは想

定しておりませんが、円滑に

調査が進行するよう、各種支

援を行っていただくことを想

定しております。 

 受託者と協議の上、最も効

果的な時期、調査方法、判定

方法等を採用したいと考えて
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まれますか。 おります。 

2-14 C 社  第 2 章 2 第二期実行計画に

関する業務（3）対策内容と

実施時期 

 短期・長期の施設別維持管

理・更新費用に加え、部位別

でも算出する旨が記載されて

いますが、対象は全施設でし

ょうか。 

 お見込みのとおりです。た

だし、業務を進行させる中

で、増減する場合がありま

す。 

2-15 C 社  第 2 章 2 第二期実行計画に

関する業務（3）対策内容と

実施時期 

 部位の種類は、老朽化指数

の評価で用いている項目でし

ょうか。 

 お見込みのとおりです。老

朽化指数を求めるための部位

としては、屋根、外壁、内部

仕上げ、電気設備、機械設備

を想定しています。 

2-16 D 社  仕様書に記載の業務内容の

一部について再委託すること

は認められるでしょうか。具

体的には、仕様書「1 第Ⅱ

期基本計画に関する業務 

（2）公共施設等の現況及び

将来の見通しについての見直

し ア 公共施設等の状況の

整理」や「2 第Ⅱ期実行計

画に関する業務 （2）個別

施設の状態等 ア 劣化度調

査の結果、老朽化指数及び施

設シート・オ 計画対象施設

の維持管理・更新情報の整

理」のうち施設データの収

集、分析・図表作成といった

作業部分について、より正確

かつ効率的に進めることを目

的に、当該分野において専門

的な知見を有する業者に再委

託を検討しています。この場

 業務の全部の再委託につい

ては、禁止します。 

 再委託を行う場合には、実

施要項 9（6）エ 実施体制調

書にその内容等を記載してく

ださい。 

 なお、プレゼンテーション

時の同席は不要です。 
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合、提案時に再委託先につい

てどのような書類を提出すれ

ばよいかご教示ください。ま

た、プレゼンテーション時に

は同席する必要があるかにつ

いてもご教示ください。 

2-17 D 社  「2 第Ⅱ期実行計画に関

する業務 （2）個別施設の

状態等」の対象施設数をご教

示ください。そのうち現地調

査の対象施設数、現地調査の

日数の見込についてもご教示

ください。 

 実行計画の対象となる 89

施設です。調査は、所管課が

一斉に実施し、概ね 1～2か

月程度で終了することを想定

しております。 

 調査方法や判別方法につい

ては、受託者と協議の上、最

も効果的なものを決定したい

と考えております。 

2-18 D 社  「2 第Ⅱ期実行計画に関

する業務 （3）対策内容と

実施時期 イ 維持管理・更

新費用の平準化・縮減の検

証」で想定している部位の粒

度についてご教示ください。 

 2-15 で回答のとおりです。 

2-19 D 社  「3 共通業務 （1）市民

意識調査の実施」の実施手法

について、web での回答は予

定されていますでしょうか。

また、LoGo フォーム（下記リ

ンク先参照）のような web 

アンケートツールの契約はあ

りますでしょうか？ 

https://publitech.fun/serv

ice_logoform 

 web でのアンケート配付及

び回答も想定しています。そ

の際には、当市で通常使用し

ている「いばらき電子申請・

届出サービス」を利用するこ

とを想定しています。 

 アンケート内容は、受託者

と協議の上、決定し、アンケ

ートフォーム作成は、当市で

行います。 

 回答結果を受託者に提供し

ますので、紙アンケートと併

せて、取りまとめ、分析を行

っていただきます。 

2-20 D 社  第Ⅱ期基本計画及び第Ⅱ期  現段階では、令和 4年度末
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実行計画はいつ時点の情報を

最新情報とされますでしょう

か。令和 7年 2月 28 日まで

の契約となりますが、令和 4

年度末時点の情報をもとに策

定するのか、令和 5年度の情

報確定後に令和 5年度数値で

更新する必要があるのかにつ

いてご教示ください。 

時点を想定しております。 

2-21 D 社 公共施設の維持管理に関して

利用されているシステムがあ

ればその詳細についてご教示

ください（名称、対象施設

数、入力項目、更新時期）。 

 保全マネジメントシステム

/土地 11 件・建物 94 件/入力

項目：施設名・竣工年月日・

階数・軒高・構造・耐震対

策・所有者・資産形態・建築

面積・延床面積・設計者・施

工者・取得価格・建物仕様等

/現在更新は行っておりませ

ん。 

 


