実施箇所図

■11,478㎡
芝刈り(集草、積込み・運搬)　4回
薬剤除草　2回

■ 9,975㎡(グランド内)
芝刈り(刈放し)　7回
芝生施肥(人力)　1回

■ 11,997㎡
内訳3,497㎡(グランド外)
8,500㎡(多目的グランド17,000㎡の約5割)
機械除草　2回
薬剤除草　2回

2,400㎡
人力除草　2回
(多目的グランド(野球内野部分)4面
計8,000㎡の約3割)

■ 3,527㎡
機械除草(刈放し)　2回

桜　125本



実施箇所図


N
下稲吉
わかぐり運動公園
わかぐり運動公園
テニスコート
新治
新治
千代田ゴルフセンター
仕様書 年間管理計画①
■11,478㎡(サッカーグランド及びテニスコート周辺)
芝刈り(集草、積込み・運搬)　4回(5月、9月、10月、3月)
薬剤除草　2回(7月、9月)

実施箇所図


N
下稲吉
新治
テニスコート
千代田ゴルフセンター
仕様書 年間管理計画②
■ 9,975㎡(サッカーグランド)
芝刈り(刈放し) 7回(4月、6月、7月、7月、8月、9月、10月)
芝生施肥(人力) 1回(6月)

実施箇所図


N
下稲吉
わかぐり運動公園
わかぐり運動公園
テニスコート
新治
新治
千代田ゴルフセンター
千代田ゴルフセンター
仕様書 年間管理計画③
注意 2,400㎡
■ 人力除草(集草、積込み・運搬) 2回(6月、8月)
(多目的グランド(野球場内野部分))4面
計8,000㎡の約3割)

実施箇所図


N
下稲吉
新治
テニスコート
千代田ゴルフセンター
仕様書 年間管理計画④
注意 11,997㎡
内訳 ■3,497㎡(グランド外)
■8,500㎡(多目的グランド17,000㎡の約5割)
機械除草(集草、積込み・運搬) 2回(6月、8月)
薬剤除草 2回(7月、9月)

実施箇所図

N
下稲吉
わかぐり運動公園
わかぐり運動公園
わかぐり運動公園
テニスコート
新治
新治
千代田ゴルフセンター
仕様書 年間管理計画⑤
注意 3,527㎡
■ 機械除草(刈放し) 2回(6月、9月)

実施箇所図


N
下稲吉
新治
テニスコート
千代田ゴルフセンター
仕様書 年間管理計画⑥
樹木
殺虫剤散布　1回(6月)
樹木剪定　1回(11月)
藤棚剪定　1回(11月)
落ち葉収集　適時