



平面図



■ 18,617㎡(野球場、多目的広場及びその周辺)

| | |
|-----------------|----|
| 芝刈り(集草、積み込み、運搬) | 4回 |
| 薬剤除草 | 2回 |

■ 18,617㎡(野球場、多目的広場及びその周辺)

| | |
|----------|----|
| 芝刈り(刈放し) | 7回 |
| 芝生施肥 | 1回 |

■ 4,013㎡(野球場周辺及び多目的広場周辺の外周部)

| | |
|-----------------|----|
| 芝刈り(集草、積み込み、運搬) | 3回 |
|-----------------|----|

■ 16,296㎡(野球場内野、多目的広场内野及び陸上トラック他)

| | |
|------------------|----|
| 機械除草(集草、積み込み、運搬) | 2回 |
| 薬剤散布 | 2回 |

樹木及び植込み

| | |
|-------|----|
| 殺虫剤散布 | 1回 |
| 樹木剪定 | |
| 植込み剪定 | |
| 落ち葉収集 | 適時 |

| | |
|---------|----|
| 樹木及び植込み | |
| 殺虫剤散布 | 1回 |
| 樹木剪定 | |
| 植込み剪定 | |
| 落ち葉収集 | 適時 |

The site map shows Daiichi Rikugyo Park with various facilities labeled in Japanese. The maintenance area, totaling 18,617 m², is highlighted in red and includes the baseball field, multi-purpose stadium, and surrounding areas. Other features include tennis courts, a gate ball field, and surrounding roads like Chosokabe Road.

| 仕様書 年間管理計画① | |
|------------------------------------|--------------------------|
| ■ | 18,617㎡(野球場、多目的広場及びその周辺) |
| 芝刈り(集草、積込み、運搬) | 4回(5月、9月、10月、3月) |
| 薬剤除草 | 2回(7月、9月) |

■ 18,617㎡(野球場、多目的広場及びその周辺)
芝刈り(集草、積込み、運搬) 4回(5月、9月、10月、3月)
薬剤除草 2回(7月、9月)

仕様書 年間管理計画②

■ 18,617㎡(野球場、多目的広場及びその周辺)

芝刈り(刈放し) 7回(4月、6月、7月、7月、8月、9月、10月)

芝生施肥 1回(6月)

■ 18,617㎡(野球場、多目的広場及びその周辺)
芝刈り(刈放し) 7回(4月、6月、7月、7月、8月、9月、10月)
芝生施肥 1回(6月)


仕様書 年間管理計画③

■ 4,013㎡ (野球場周辺及び多目的広場周辺の外周部)

芝刈り(集草、積み込み、運搬) 3回(6月、8月、10月)

■ 4,013㎡(野球場周辺及び多目的広場周辺の外周部)
芝刈り(集草、積込み、運搬) 3回(6月、8月、10月)

実施箇所図



仕様書 年間管理計画④

- 16,296㎡(野球場内野、多目的広場内野及び陸上トラック他)
- 機械除草(集草、積込み、運搬) 2回(6月、8月)
- 薬剤散布 2回(7月、9月)

[illegible]

樹木及び植込み

| | |
|------|-------------|
| 樹木剪定 | 1回(11月-60本) |
|------|-------------|

植込み剪定 1回(11月-60本)

落ち葉収集 適時

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|