



位置図



# 実施箇所図

- 11,478㎡  
芝刈り(集草、積み込み・運搬) 4回  
薬剤除草 2回
- 9,975㎡(グラウンド内)  
芝刈り(刈放し) 7回  
芝生施肥(人力) 1回
- 11,997㎡  
内訳3,497㎡(グラウンド外)  
8,500㎡(多目的グラウンド17,000㎡の約5割)  
機械除草 2回  
薬剤除草 3回
- 2,400㎡  
人力除草 2回  
(多目的グラウンド(野球内野部分)4面  
計8,000㎡の約3割)
- 3,527㎡  
機械除草(刈放し) 2回

桜 125本





**仕様書 年間管理計画①**

■11,478㎡(サッカーグラウンド及びテニスコート周辺)	
芝刈り(集草、積み込み・運搬)	4回(5月、9月、10月、3月)
薬剤除草	2回(7月、9月)

■11,478㎡(サッカーグラウンド及びテニスコート周辺)  
芝刈り(集草・積込み・運搬) 4回(5月、9月、10月、3月)  
薬剤除草 2回(7月、9月)

[illegible]

1回(6月)



**仕様書 年間管理計画③**

**注意 2,400㎡**

■ 人力除草(集草、積み・運搬) 2回(6月、8月)

(多目的グラウンド(野球場内野部分))4面

計8,000㎡の約3割)

■ 人力除草(集草、積み込み・運搬) 2回(6月、8月)  
(多目的グラウンド(野球場内野部分))4面  
計8,000m<sup>2</sup>の約3割)

[illegible]

藥劑除草 3回(5月、7月、9月)



仕様書 年間管理計画⑤  
 注意 3,527㎡  
 ■ 機械除草(刈放し) 2回(6月、9月)

注意  $3,527\text{m}^2$

■ 機械除草(刈放し) 2回(6月、9月)

**仕様書 年間管理計画⑥**

樹木	
殺虫剤散布	1回(6月)60本
樹木剪定	1回(11月)60本
藤棚剪定	1回(11月)200本
落ち葉収集	適時

樹木

殺虫剤散布	1回(6月)60本
樹木剪定	1回(11月)60本
藤棚剪定	1回(11月)200本
落ち葉収集	適時